

محافظة شمال سيناء

مجلس مدينة نخل

ادارة التعاقدات

٠٦٨٣٦٠٠٣٠١ / ف

كتاب الشروط والمواصفات

# لعملية (رفع كفاءة استراحة رئيس المدينة بمجلس مدينة نخل ) خطة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

**مناقشة عامة جلسة فتح المظاريف الفنية في الساعة الثانية عشر ظهرا يوم**

- تلقى العطاءات وانعقاد الجلسات بإدارة التعاقدات بمجلس مدينة نخل / شمال سيناء
  - مدة العملية/ خمسة شهور من تاريخ استلام الموقع
  - التأمين الابتدائي / ( ٥٠٠٠ ) ملايين جنية غير مزدوج
  - صندوق شهداء + ٥ جنية قادرون بإختلاف (
  - سعر الكراسة = ٣٥٢ جنيهاً ( ٢٩٩ جنية + ١٤ % ضريبة قيمة مضافة + ٥ جنية

مدير الادارة الهندسية

مدير إدارة التعاقدات

مُدِيرُ عَامٍ / مُحَسِّن سَالِم مُحَمَّد  
رئيْسُ الْمَرْكَزِ وَالْمَدِينَةِ  
شَمَالُ سِنَانٍ - الْمَمْلَكَةِ الْعَارِفَةِ الْإِسلامِيَّةِ

١٤١

resonance

- اسم مقدم العطاء /  
● سجل تجاري رقم /  
● بطاقة ضريبية رقم /  
● عنوان المراسلة لمقدم العطاء /  
● رقم الهاتف /  
● رقم الفاكس /  
● رقم التليفون /  
● بيان الحساب البنكي لمقدم العطاء /  
● توقيع وختم مقدم العطاء /

٨١٩١  
٥٠٤٤

### الشروط العامة

#### لعملية / ( رفع كفأة استراحة رئيس المدينة بمجلس مدينة نخل )

خطة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

● تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٢ م ولائحته التنفيذية .

- موعد لجنة الاستفسارات من يوم إلى يوم

- موعد الفتح الفني للعملية يوم الموافق

- مدة استقبال النظمات والشكاوى من يوم اعتماد السيد الوزير المحافظ ولمدة ٧ سبعة أيام

- يتم التواصل تليفونيا مع مجلس مدينة نخل بالأرقام الآتية ٠٦٨٣٦٠٠٣٠٣ / ٠٦٨٣٦٠٠٣٠١

#### ● مسئولية مقدم العطاء في استيفاء المعلومات عن العطاء :-

أ- على مقدم العطاء قبل تقديم عطاؤه استيفاء كافة المعلومات الازمة التي يمكن أن تتضمنها مستندات المناقصة وعليه أن يتحرى بنفسه وتحت مسؤوليته عن موقع العملية وطبيعة التربة.

ب- المقاول مسؤول مسئولية كاملة عن الفئات المقدمة منه عن كل بند من بنود العملية وليس له الحق في طلب زيادة أسعار عطائه لأي سبب من الأسباب.

ج - يعتبر تقديم العطاء إقراراً من المقاول بمعاينة الموقع المعاينة النافية للجهاله وأنه مسؤول مسئولية كاملة عن إكمال الأعمال خلال المدة المحددة وبالأسعار المقدمة منه بالعطاء.

#### ● استيفاء مستندات العطاء :-

أ- على مقدم العطاء تقديم عطائه على المستندات المعدة بمعرفة المجلس من قوائم كميات وفئات أسعاره والتوقع على كل صفحة من صفحاته.

ب- يجب أن يذكر سعر بنود العطاء رقمًا وتفصيًّا دون أي كشط أو شطب أو استخدام المزيل أو أي تعديل وفي حالة وجود تصحيح يجب التوقيع بجواره وسيعود على التفاصيل في حالة وجود خلاف بين الفئات بالأرقام عنها بالتفصيل.

ج - لا يعتد بالعطاءات المكتوبة بالقلم الرصاص أو التي تبني على نسبة خفض نسبة مؤدية من أقل عطاء يقدم في نفس المناقصة.

#### ● عنوان المقاول :-

- على مقدم العطاء أن يبين عنوانه بعطايه الذي يعتبر المختار لإرسال المكاتب والإخطارات الازمة إليه فيه وتعتبر هذه المكاتب التي ترك لها فيه أو ترسل بطريق البريد الموصي عليه إلى هذا العنوان كأنها أعلنت إليه إعلاناً صحيحاً وكل خطاب يرسل إليه بالبريد الموصي عليه بأنه وصل إليه في حينه ويجب إخطار المجلس كتابة عن كل تغيير يحصل في هذا العنوان، ويجب تحديد أرقام التليفونات والفاكسات والبريد الإلكتروني الخاص به.



مدير عام ( ٢٠٢٤١٧١٥ )

رئيس المركز والمدينة

١/ محسن سالم محمد

مدير الإدارة الهندسية

١٤ علاء محمد  
عبدالمجيد ناصر

الشئون القانونية

صالح حمدي  
احمد محمد

ادارة التعاقدات

علي حمزة  
مamdouh Hamza

## ● تقديم العطاءات :

أ - يجب أن يقدم العطاء على النموذج المختوم مع مراعاة التوقيع على جميع مستندات العطاء وختمه وفي حالة عدم تقديم العطاء على النموذج المشتري يستبعد العطاء.

ب - يجب أن يوضع العطاء داخل مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي وختوم بخاتم مقدم العطاء ومغلقين بطريقة محكمة معنون باسم السيد / رئيس مركز ومدينة نخل وإسم المناقصة وتاريخها وأسم المقاول أو الشركة.

ج- يوضع العطاء في الصندوق الخاص بالعطاءات بمقر مجلس المدينة أو يرسل بطريق البريد المسجل بحيث يصل قبل الساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم المحدد في إعلان المناقصة العامة أو الإخطار بالمناقصة المحدودة أو الممارسة ولا يلتفت إلى أي عطاء يصل بعد الميعاد المحدد مما كان السبب في تأخير وصوله.

د - يمكن لمن قدم العطاءات أو مندوبيهم المفوض بتقديم أو توكييل رسمي، حضور جلسات فتح المظاريف الفنية والمالية.

ذ - يبقى العطاء قائماً لمدة تسعة يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

ر - ضمناً لجدية العطاءات المقدمة يجب أن يقدم مع العطاء التأمين المؤقت المحدد بالشروط

## ● محتويات المظروف الفني:

١- الشروط العامة للمجلس مختومة بختم المقاول.

٢- التأمين الابتدائي للعملية ويحدد بأحدى الطرق الآتية :

أ - الدفع النقدي لخزينة المجلس

ب - الدفع والتحصيل الإلكتروني باسم الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل / شمال سيناء علي رقم مؤسسي (٢٠٦٠١٠٨)

ج - بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترب بأي قيد أو شرط وان يقر فيه المصرف بأنه يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغ يوازي التأمين المطلوب .

٣- صورة من شهادة التسجيل باتحاد التشييد والبناء مجده.

٤- شهادة مؤقتة من التشييد والبناء مجده.

٥- صورة من البطاقة الضريبية وفقاً لأخر إقرار ضريبي.

٦- صورة من السجل التجاري.

٧- الميزانية المالية لمقدم العطاء.

٨- يتلزم المقاول بتقديم إقرار يفيد بالتزامه بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات اذا طلبت العملية ذلك.

٩- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم العطاء والتوكيل في حالة وجوده.

١٠- صورة من سوابق الأعمال الصادرة من الجهات الحكومية.

١١- البرنامج الزمني للعملية.

١٢- جدول البنود المتغيرة ومعاملاتها وفقاً لأحكام المادة رقم ٤٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م.

١٣- أي كتالوجات أو بيانات فنية عن العطاء.

١٤- صورة من شهادة تسجيل الضريبية على القيمة المضافة.

١٥- نموذج العطاء موقعاً ومحظماً وموضحاً به بيانات المقاول.

١٦- تقديم ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات والمشتريات الحكومية والتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وان تكون بياناتة محدثة.

١٧- بيانات عن أسماء وظائف وخبرات الكوادر التي سيتولى تنفيذها والاشراف مع تنفيذ العملية .

١٨- تعهد بالاتصال نسبة المكون الصناعي المصري عن ٤٠ % بالعملية .

١٩- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات .

٢٠- إقرار معاينة موقع العملية .

٢١- يتضمن المظروف الفني بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات على قيامها قانوناً.

وللجهة الإدارية الحق في الاطلاع على كافة أصول المستندات لمطابقتها.

٢٢- إدارة التعاقدات الشئون القانونية مدير الإدارة الهندسية

رئيس المركز والمدينة

مدير عام (٢٠٢١٦١٥) مطر عطية ١٢ ع٢٠٢١٦١٥

عبد الحفيظ محمد عبد الله

(مصور بخطه)

١ / محسن سالم محمد

## المظروف المالي:-

- يتضمن المظروف المالي على قوائم الأسعار فقط.
- يجب أن يقدم السعر شامل كافة الضرائب والرسوم وای مصروفات اخرى.
- يقدم المقاول شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية اثناء تنفيذ العمل، طبقاً للمادة رقم ١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ م.

## التأمين النهائي:-

علي صاحب العطاء الذي أرسىت عليه المناقصة أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بقبول عطاؤه، التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي ٥ % من قيمة العقد وذلك بإحدى الطرق الآتية :-

أ - الدفع النقدي لخزينة المجلس

ب - الدفع والتحصيل الإلكتروني باسم الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل / شمال سيناء علي رقم مؤسسي ٢١٦٠٠١٠٨

ج - بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترب بأي قيد أو شرط وإن يقر فيه المصرف بأنه يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغ يوازي التأمين المطلوب وعلى أن يكون ساري المفعول طوال مدة ضمان العملية .

وفي حالة عدم سداد التأمين النهائي في المواعيد المحددة يطبق نص المادة رقم ٤١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م في هذا الشأن.

## البرنامج الزمني:-

على المقاول تقديم البرنامج الزمني التفصيلي لتنفيذ بنود الأعمال، كما يلزم تقديم تقرير بما تم تنفيذه من أعمال ومقارنته بالمخاطر ومزود بالصور الفوتوغرافية التي تثبت مراحل التنفيذ.

علي المقاول أن يستخدم العدد الكافي من المهندسين والعمال من ذوي الخبرة والمهارة في العمل وعليه أن يتقدم باسم أحد المهندسين الناقبين المتخصصين (مدني - كهرباء - او الشعبة الخاصة بالأعمال المطلوب تنفيذه) لاعتماده طبقاً لطبيعة العمل من المجلس لمباشرة تنفيذ الأعمال وعليه التوارد من منطقة العمل بصفة مستدمرة ويخصم مبلغ ثلاثة جنيهًا لكل مهندس عن كل يوم لا يتواجد فيه بموقع العملية

## الحوادث وإصابات العمل:-

علي المقاول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ما يحدث نتيجة العمل من إصابات أو وفاة للعمال والآخرين أو يكون مسؤولاً وحده مباشرة دون دخل للمجلس مما ينتج من وفاة أو إصابة أو السرقة أو الخسائر أو الأضرار الأخرى . وعلي المقاول مراعاة التأمين علي عماله ضد إصابات العمل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

## حفظ الأمن والنظام بموقع العمل :-

علي المقاول أن يتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لمنع أي سلوك غير مشروع أو مخل للنظام من عماله أو مستخدميه أو فيما بينهم ولا يسمح بوجود أي محظورات بموقع العمل.

## \*غرامة التأخير:-

- يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة ويجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ علي أن توقع عليه غرامة التأخير اعتباراً من بداية هذه المهلة وإلي أن يتم التسلیم الابتدائي.

- وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الجهة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من عمل وإذا رأت الجهة بأن الجزء المتأخر لا يسبب عدم الانتفاع فيكون حساب الغرامة علي قيمة الأعمال المتأخرة فقط بالنسبة المحددة قانوناً.

- وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ولا يخـ<sup>لى</sup> توقيع الغرامة بأحقية المجلس في الرجوع على المقاول بكامل التعويض المستحق عما أصاب الجهة المالكة من أضرار التأخير ويتم تنفيذ المادة ٤٨ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م.

إدارة التعاقدات الشئون القانونية مدير الإدارة الهندسية مدیر عام (٢٠١٩-٢٠٢١) رئيس المركز والمدينة

• فسخ العقد :-

في جميع حالات الفسخ يطبق نصوص المواد رقم ٥٠، ٥١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨. ومن ذلك إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للمجلس الحق في اتخاذ الإجراءات التالية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

- ١ - فسخ العقد.
  - ٢ - سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها بأحد طرق التعاقد المقررة قانوناً، ويكون للمجلس الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من الآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أي مسؤولية عليها أو عما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب.
  - ٣ - في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التامين النهائي من حق المجلس كما يكون للجهة أن تخصم ما يستحق من غرامات أو أي خسائر تلحق بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وفي حالة عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقات المقاول لدى أي جهة إدارية أخرى.

## ● إجراءات سحب العمل : -

بعد أن يتقرر سحب العمل من المقاول تشكل لجنة لجرد الأعمال ويحرر كشف بالأعمال التي تمت وتجرد الآلات والعدد الموجودة بموقع العمل والتي لم تستعمل ويتم هذا الجرد في خلال مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ سحب العمل وبحضور المقاول أو من ينوب عنه بعد إخباره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول قبل الموعد بأسبوع ويقوم كل من المقاول ومهندس المجلس بالتوقيع على محضر الأعمال والجرد وإذا لم يحضر المقاول يجري الجرد في غيابه ويخطر بنتيجة الجرد فإذا لم يجد ملاحظاته عليه خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار بصحة البيانات بمحضر الجرد.

القياس والوزن

يقوم مهندس المقاول بالاشتراك مع مهندس المجلس بحصر الأعمال أولاً بأول أثناء سير العمل ويوقع كل منهما بصحة هذا الحصر وفي حالة الاختلاف يرفع الأمر لرئيس المركز والمدينة ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً

## \* الدفع والخصم :-

- يجوز أن يصرف للمقاول ٩٥ % من الأعمال التي تمت فعلاً على الطبيعة و مطابقة للمواصفات على دفعات طبقاً لسير الأعمال.
  - يمكن صرف دفعات لاتزيد قيمتها عن ٧٥ % من قيمة المواد التي يوردها المقاول لموقع العمل وفقاً لما يقدره جهاز الإشراف للصالح العام، علي أن تستعمل هذه المواد في الأعمال الثابتة، وتكون مطابقة للمواصفات المطلوبة بمقاييس العملية وتظل في عهدة المقاول لحين تحويلها إلى أعمال.
  - لا يمكن اعتبار كشوفات الدفعات موافقة من المديرية على الأعمال أو على المواد المقدمة من أجلها .
  - بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً يقوم مهندس المقاول مع مهندس المجلس بتحرير كشوف الحساب الختامي شاملة لجميع الأعمال التي تمت فعلاً.
  - في حالة تخلف المقاول عن الحصول للتوقيع على المستخلص الختامي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه اعتبر ذلك قبولاً منه للمستخلص علي الوضع الذي أعده مهندس المجلس وإذا رفض المخالفة علي الختامي عليه أن يبين أسباب رفضه كتابة خلال المدة المذكورة وإلا اعتبر أنه وافق عليه ولو لم يكن قد وقع عليه بإ مضائه ولا يكون للمقاول أن يطالب بشيء بعد فوات المدة المذكورة.

## \* تصحيح الأخطاء ومراجعة الرسومات :

كل خطأ أو سهو يحصل في أي وصف او رسم يقدم يمكن تصحيحة بمعرفة المصمم في أي وقت كان ولا يكون للمقاول أي حق بسبب ذلك في أي تعويض الا إذا ثبت ان هذا الخطأ او السهو سبب له مصاريف إضافية وعلى المقاول ان يراجع الرسومات الخاصة بالعمل قبل الشروع فيه ويبلغ المشرف في الوقت المناسب بلاحظاته على هذه الرسومات والتصميمات الخاصة بالاعمال موضوع هذا العقد ويعتبر المقاول مسؤولاً مسئولة كاملة عن سلامة وصحة هذه الرسومات والتصميمات كما لو كانت مقدمة منه ما لم يكن سبق التنبيه منه كتابة بوجود عيب أو خطأ فني فيها وعليه ان يتحرى بنفسه عن طبيعة الأرض للتأكد من صلاحية القرية للتأسيس عليها طبقاً للرسومات المعتمدة

لم يكن سبق التنبيه منه كتابة بوجود عيب  
من صلاحية القرية للتأسيس عليها طبقاً  
مديراً عاماً (١٩٦٣-٢٠١٥)  
رئيس المركز والمدينة

الشئون القانونية  
مدير الإدارة الهندسية

إدارة التعاقدات

## ● العينات:

### عينات تقدم أثناء العمل :

تسهيلاً للمقاول للتحقيق من توريده أصناف مطابقة للمواصفات يجب عليه قبل توريد أي مواد لموقع الأعمال أن يقدم عينات المواد التي يلزم توريدها لاعتمادها مع بيان كتابي أو الامكنته التي سيحصل منها على هذه المواد كما يجب تقديم بيان ماركتها وكل ما يخص بها من المعلومات وتختم العينات المعتمدة بمعرفة المقاول للتوريده بموجبها ولا يقل كل هذا من مسؤولية المقاول عن توريد جميع المواد والأعمال مطابقة للمواصفات العامة والخاصة، وكذلك الالتزام بتقديم كافة أعمال ضبط الجودة للعملية وعلى نفقته الخاصة.

### ● مستندات العقد وملحقاته :

- ١- يتلزم المقاول بتنفيذ الأعمال المسندة إليه على الوجه الأكمل كما هو مبين في العقد وفي نموذج العطاء والشروط العامة والمواصفات الفنية والرسومات الهندسية وقائمة وجداول الكميات وتعتبر هذه المستندات جزءاً لا يتجزأ من العقد.
- ٢- يقر المقاول بأنه قد اطلع على كافة المستندات المشار إليها وتفهمها على الوجه الصحيح وقبل التعاقد على أساسها والتنفيذ بموجبها.

### ● التخطيط والمناسيب:

قبل بدء العمل يجب عمل ميزانية شبكية لكامل الموقع ثم عمل تخطيط بكل دقة بمعرفة المهندس المقاول في حضور المهندس المشرف والمقاول مسؤول وحده على القيام بجميع اعمال التخطيط وعن صحتها وعن مراجعة جميع الابعاد المبينة على الرسومات وعن صحة جميع البيانات التي ينفذ بها على الطبيعة ويعطي المهندس المشرف المقاول منسوباً ثابتاً أو روبيراً للعملية وعلى المقاول تحقيق هذا المنسوب ولفت نظر المهندس المشرف إلى أي خطأ يعتقد وقوعه فيه والمقاول مسؤول عن عمل مناسب مسللة من المنسوب أو الروبير الأصلي المعطى له.

والمقاول يكلف ببساطة بجميع الاعمال تتبعاً للمناسيب المطلوبة او المبينة على الرسومات وتحقيقاً لذلك يجب عليه قياس الارتفاعات من الروبير او من مناسب محدودة وعلامات ثابتة يقوم المقاول ومندوبه بعملها. وعلى المقاول المحافظة على الروبير طوال مدة العملية.

### ● تسوين المواد القابلة للتلف:

على المقاول تهيئة مكان صالح لتسوين المواد القابلة للتلف بفعل العوامل الجوية لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها المهندس المشرف.

### ● رفض المهام والاعمال التي توجد غير مطابقة أثناء سير العمل :

أولاً : يجب على المقاول تقديم المهام او الاعمال المطلوبة بمقتضى احكام العقد لفحصها جيداً أثناء سير العمل اذا طلب منه المهندس المشرف ذلك وعليه ان يعطي المهندس المذكور او مندوبه او مساعديه كافة التسهيلات اللازمة لفحص المواد والاعمال وان يفتح او يكشف لهذا الغرض اي عمل يكون قد حصلت تعطيلته.  
ثانياً : يجوز للمشرف ان يجري التجارب والتحاليل اللازمة لمعرفة درجة مطابقة هذه المهام من مواصفات ويتحمل المقاول رسوم التجارب والتحاليل المذكورة وتخصم من حسابه بمجرد استحقاقها دون حاجة الى انذار او التجاء او اتخاذ اجراء ما.

ثالثاً : للمهندس المشرف الحق في رفض اي شيء من المواد والاعمال التي يرى انها من نوع غير صالح للعمل او انها غير مطابقة بشروط العقد ومخالفة لما تم اعتماده من عينات وعلى المقاول ان يزيل في الحال من موقع العمل المواد التي يكون قد رفضها المهندس وكذلك إزالة العمل الذي لم يوافق عليه المهندس ورفع مخلفاته واعادة تنفيذ هذا الجزء من العمل طبقاً للمواصفات المطلوبة وكل ذلك على حساب المقاول الخاص.

رابعاً : ليس على المجلس ان يدفع اي شيء للمقاول عن المواد او الاعمال التي ترفض طبقاً لأحكام هذه المادة او لنصف اخر من العقد ولا يجوز اعطاءه اي مبالغ بسبب ازالة مواد سبق رفضها.

٢٠١٥/١١/٢٥

رئيس المركز والمدينة



في الحسين محمد ابراهيم

الشئون القانونية

مدير عام

المدير العام (٢٠١٥)

ادارة التعاقدات

امانة رئيس مجلس

### ● الاستلام الابتدائي:

يتم الاستلام الابتدائي بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال موضوع العقد واحلاء موقع العمل من جميع المواد والمهام الزائدة والمخلفات واتمام تمهيده ويجب على المقاول ان يخطر المشرف كتابه بالتاريخ المطلوب لاستلام العمل ابتدائيا منه قبل حلوله بسبعين على الاقل حتى يصير تشكيل اللجنة التي ستقوم بعملية الاستلام وتقوم اللجنة بمعاينة العمل في الموعد الذي حدد المقاول وعمل محضر الاستلام مع التوقيع على المحضر من اللجنة ومن المقاول او مندوبه الذي يكون لديه توكيلاً رسمي بذلك.

ويعمل محضر من اربعة نسخ تسلم احداها للمقاول وفي حالة عدم حضور المقاول او مندوبه في الميعاد المحدد تتم المعاينة بمعرفة ممثلي اللجنة وحدهم ويعلم المحضر بمعرفتهم اذا تبين من المعاينة ان العمل لم ينفذ تماماً على الوجه المطلوب فيعمل بذلك محضر اثبات حالة يوضح فيه جميع الاعمال المتاخرة وقيمتها ويوجل الاستلام الى ان تتم الاعمال طبقاً للتعاقد وعلى المقاول عمل ترتيب اختبارات التجارب التشغيل بواسطة فنيين من طرفه وعلى حسابه لاماكن الاستلام كما يعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ الانتهاء من تسليم هذه الاعمال.  
وفي حالة وجود أعمال متاخرة او ملاحظات لا تمنع من الانتفاع بالمبنى او ماتم تنفيذه يتم تطبيق نص المادة رقم ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وعلى المقاول فهو هذه الأعمال المتاخرة او الملاحظات المتاخرة التي يتحملها عليه على الوجه المطلوب ويحرر محضر بذلك.

واذا لم يقم المقاول باتمام الأعمال المتاخرة او الملاحظات التي لا تمنع من الانتفاع بالمبنى والواردة بمحضر الاستلام في المدة المحددة به يكون للمجلس الحق في تنفيذها على حسابه وخصم التكاليف من أي مستحقات منه قبل المجلس.


للمجلس الحق في طلب استلام اي جزء من اجزاء المبني المحددة بالبرنامج الزمني فور انتهائه منه او في اي وقت بعد انتهائها وعلى المقاول تنفيذ ذلك وتسليم الجزء المطلوب للمجلس بقصد استعماله والاستفادة منه وعلى ان تسرى عليه نفس الشروط والخطوات الواردة بهذا البند اما سنة الضمان فتبدأ من تاريخ تسليم اخر جزء من اجزاء الطريق ابتدائي للمبني بالكامل.

### ● الاستلام النهائي :

اذا قام المقاول بكل ما عليه من الالتزامات طبقاً لشروط العقد فيتم الاستلام النهائي بعد مرور سنة واحدة ميلادية من تاريخ الاستلام الابتدائي طبقاً للكود المصري للطرق والا فيؤجل حتى يتم تنفيذ كل الالتزامات المفروضة على المقاول بمقتضى العقد بما يرضي المجلس وتمد مدة الضمان تبعاً لذلك ولا يعتبر الاستلام النهائي انه قد تم الا اذا حصل اثباته بمحضر موقع عليه من مهندس المجلس والمقاول وتعطى صورة للمقاول والمجلس . وللمجلس الحق في أن يقوم بما يراه من فحص او معاينة للاعمال قبل الاستلام النهائي للتحقق من قيام المقاول بتنفيذ التزاماته على الوجه الاكمل وتستمر مسؤولية المقاول طبقاً لاحكام العقد الى حين تحرير محضر الاستلام النهائي مع عدم الاخلاص بمسئوليته بمقتضى القانون المدني المصري، واذا ظهر من المعاينة وجود نقص او عيب او خلل في بعض الاعمال ولو لم يتضمنه محضر الاستلام الابتدائي فيؤجل الاستلام وتمتد بذلك فترة الصيانة حين استكمال النقص او اصلاح العيب او الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحددها الادارة الهندسية فإذا انتهت المدة دون ان ينفذ المقاول ما عليه جاز للمجلس (الادارة الهندسية) حسبما تراه اجراء الاصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسؤوليتها وخصم قيمتها من الضمان او من أي مستحقات للمقاول طرف المجلس.

● تسرى احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ باصدار قانون تنظيم التعاقدات على تلك العملية والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحة التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم وتعد جزء لا يتجزأ من الشروط والمواصفات.

● يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التامين الابتدائي ومن نصف التامين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة.



● التزام مقدمي العروض بان يكون المكون الصناعى المصرى لمطابقة للمواصفات الفياسية المعتمدة لا يقل عن ٤٠٪ من قيمة العرض المقدم.

● الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢١٥ لسنة ٢٠١٥م بعدم شراء المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى - على ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف المحلى من عدمه.

● تم طرح العملية فى مناقصة : عامة

● ثمن النسخة كاملة من المقاييس + الرسومات = ( ٣٥٢ ) جنيه فقط ثلاثة واثنان وخمسون جنيهًا

● قيمة التامين الابتدائي المطلوب = ( جنية ) جنيهًا

● مدة تنفيذ العملية = تبدأ من تسليم الموقع للمقاول

( ● العملية المطروحة ( )  
● الاعتماد المالى : ٢٠٢٤/٢٥/٢٠٢٥ م )

● تتكون مستندات هذه المناقصة من الشروط العامة والشروط الخاصة والمواصفات الفنية للبنود وقوائم الكميات والرسومات والأسعار والتقرير الفنى الاستشاري في الحالات التي تقضى بذلك وتشكل هذه المستندات وحده متكاملة بحيث يعتبر كل مستند منها جزء لا يتجزأ من الآخر وبحيث تتم وتفسر بعضها البعض ويعتبر مقدم العطاء انه اطلع عليها ودرسها جيدا ووافق عليها جملة وتفصيلا.

● تقبل العطاءات بمكتب التعاقدات الساعة الثانية عشر ظهرا يوم ..... الموافق / ٢٠٢٤ م .

● توصيل المياه والإنارة المؤقتة لموقع العملية لاستخدامها أثناء تنفيذ الأعمال يكون على حساب المقاول وكذلك المياه والكهرباء للاختبار والتجربة والتسليم.

● اذا كان العطاء مقدما من شركة يجب ان يتضمن صورة من عقد الشركة ونشاطها ونظمها القانوني

● لا يعتد باى شروط او تحفظات من المقاول مرفقة بالمظروف المالى وتعتبر لاغية ولا ينظر اليها وفي حالة ارافق اي شروط او تحفظات ترافق بالمظروف الفنى.

● هذه العملية ممولة خطة استثمارية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م لمركز نخل شمال سيناء .

● إدارة التعاقدات      الشئون القانونية      مدير الإدارة الهندسية      مدير عام ( ٢٠٢٤/٢٠٢٥ )  
● رئيس المركز والمدينة      محسن سالم محمد      محسن سالم محمد  
● زعفران حضرى

يجوز لمقدم العطاء ان يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد الي غيره من الباطن علي ان يتضمن عطاوه بياناتهم وخبراتهم ، وما سيتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقا للمحددات وأي اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية بكراسه الشروط والمواصفات .

ولا يجوز للمتعاقدين تغيير أي منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة . وفي جميع الأحوال ،  
يظل المتعاقد دون غيره مسؤولاً أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد .

تلغي المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً ، او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او في الحاله المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٢) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه . ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقأء ذاتها او بناء علي توصيه لجنه البت او الممارسة إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات او ممارسات احتيال او فساد او احتكار ، او إذا تبين وجود نقص او خطأ في كراسه الشروط والمواصفات .

ويجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

- ١- إذا لم يقدم سوى عطاءٍ واحدٍ ، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاءً واحداً ما لم تكن حاجة العمل لاستمراره بالطريق ، ولا توجد فائدة ترجى من أعادته الطرح وبشرط أن يكون العطاء مطابقاً للشروط ومتناهياً لقيمة التقديرية .
  - ٢- إذا اقتربت العطاءات كلها أو اغلبها بتحفظات .
  - ٣- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوزت قيمة التقديرية ، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدواً لأعادته الطرح والآثار المترتبة عليه .

ويكون الإلغاء في الحالات النصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار من السلطة المختصة بناء على توصيه لجنه البت او لجنه الممارسة ، ويجب ان يشتمل القرار علي الأسباب التيبني عليها ، ويحظر مقدمو العطاءات بذلك بكتاب يرسل بخدمه البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني او الفاكس ، بحسب الأحوال .

وفي جميع حالات الإلغاء ، يجب رد ثمن كراسه الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات اللذين تبين وجود توافق بينهم أو ممارسات احتيال او فساد او احتكار .

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (٢٥٪) من كميته كل بند وذلك طبقاً للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م.

يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء للعملية ما لم يكن المتقدم شريكاً مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذات صلة بالعطاء وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق نص المادة رقم ٣٣ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م

إدارة التعاقدات الشئون القانونية مدير الإدارة الهندسية مدير عام (٢٠١٧١٥) رئيس المركز والمدينة  
م. سالم محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي

محافظة شمال سيناء  
مجلس مدينة نخل  
الادارة الهندسية - قسم المشروعات

ص ١

مقاييس تقديرية لعملية / رفع كفاءة استراحة رئيس المجلس

بيان الأعمال	الكمية	سعر	الإجمالي
١ بالметр المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحه للبلاطات والكرمات بمحتوى اسمنتى كجم/م٣٥٠ وتسليح البلاطات عباره عن ٧Q مم للفرش و ١٠Q مم للغطا وتسليح الكرمات المزالة عباره عن ٦Q مم سفلى و ٣Q مم علوى ويشمل البند تكسير البلاطات الخرسانيه التالفه بما فيها الكرمات التالفه فقط واضافة تسليح اضافي للتسليح الطوى للكرمات السليمه عباره عن ٢ سيخ قطر ٢ مم واستخدام مواد الربط الكيميائيه المعتمده من كيماويات البناء الحديث او ما يماثلها لربط الخرسانه الجديده بالخرسانه القديمه للكرمات وصلب ودعم البلاطات المجاورة ونقل المخلفات للمقالب العموميه وكافة ما يلزم لنهو البند طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	١١		
٢ بالметр المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحه للاعمده ورقباب الاعمده بمحتوى اسمنتى كجم/م٣٠٠ ويشمل البند ازالة الخرسانه التالفه و تسليح الاعمده بحديد رئيسي قطر ٦ مم بنفس العدد الموجود بالاعمده وتكتيف الكاتات في الثلث الاول والأخير وكافة ما يلزم لنهو البند طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	٥		
٣ بالметр المسطح توريد و عمل طبقة عازله للرطوبه للاسطح وحمامات الدور العلوى مكونه من طبقة من الانسومات خ ٣ (وزنه لا يقل عن ٨ كجم / ٢ م) و السعر يشمل نظافه الاسطح جيدا ودهانها بوجه تحضيري من الانسوبرايمر مع عمل ركوب ١٠ سم و محمل على البند وزرة ٢٠ سم مع نهو البند حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعه	٩٠		
٤ بالметр المسطح توريد و عمل طبقة افقيه عازله للحراره لزوم السطح من الواح الفوم الازرق من شركه معتمده سمك ٥ سم وكتافه ٦ كجم / ٢ م بدون فواصل ويشمل البند كافة ما يلزم حسب اصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	٧٠		
٥ بالметр المسطح توريد و تركيب بلاط موزاييكو للاسطح من اجود الانواع مع اعتماد العينات قبل التوريد و تتصق بمونه الاسمنت و الرمل بنسبة ٣٥٠ كجم / ٣ م ويشمل البند عمل وزرة مائله من نفس نوع البلاط و المقاس هندسي حسب المسقط الأفقي مع نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف	٧٠		
٦ بالметр المسطح توريد و عمل مباني بالطوب الاسمنتى المفرغ مقاس نص طوبه للمباني الداخلية و الدروع وخلافه ومن عينة معتمدة مقاس ٢٥ × ١٢ × ٦ سم بمونه ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وأصول الصناعه .	٥٠		
٧ بالметр المسطح توريد و عمل بياض تخشين مخدوم لزوم الاسقف والحوائط ودرءة السطح من الداخل وخلافه بسمك لا يقل عن ٢ سم يعمل من طرطشه بمونه ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي / م٣ رمل وبطانه بمونه الاسمنت مكونه من ٢٥٠ كجم / ٣ م ويشمل البند ازالة اي بياض قديم تالف في الاماكن المحدده من جهاز الاشراف وكافة ما يلزم لنهو البند طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	٢٠٠		
	احمالى ص ١		



مدير الادارة الهندسية

محمد عبد العليم

قسم المشروعات

محمد عبد العليم

يعتمد  
٢٠٢١/٧/٦٥

	ما قبله		
	٢٠٠	٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات بلاستيك قابل للفسيل ماركة جوتن او ما يماثلها باللون المطلوب ثلاثة اوجه و السعر يشمل الصنفه والتجليخ والتقطيف و ٣ مكينة معجون و كل ما يلزم لنهو البند حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة
	٥٠٠	٩	بالمتر المسطح توريد و عمل وجه نظافه من ٢ طبقة دهان بلاستيك قابل للفسيل ماركة جوتن او ما يماثلها ويشمل البند معالجة اي شروخ او تنميلات بالطبقة القديمه وتحضيرها لاستقبال وجه النظافه بالصنفه و كل ما يلزم لنهو البند حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة
	٢٥٠	١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هاشمي (هيصم) للواجهات المحدده من عينه تعتمد قبل التوريد ويشمل البند ازالة طبقة الرش القديمه وتحضير السطح لاعمال الحجر والتكميل والكرانيش حول الشبابيك وكافة ما يلزم لنهو البند حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة
	١٥٠	١١	بالمتر المسطح توريد وتتنفيذ طبقة طرطشه اسمنته باللون المطلوب لزوم تشطيب الواجهات المحدده ويشمل البند ازالة طبقة الطرطشه القديمه ومعالجة اي تنميلات او شروخ في البياض الخارجى وتحضير السطح للدهان وكافة ما يلزم لانهاء البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مما جمعه بالمتر المسطح
	٩٠	١٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك للارضيات بالاماكن المحدده ماركة كيلوبترا او ما يماثلها فرز اول ويشمل البند ازالة البلاط القديم التالف ونقل المخلفات للمقالب العموميه و اللون و المقاسات حسب تعليمات جهاز الاشراف لكل مكان على حده مع اعتماد العينات قبل التوريد و تلصق بمونة الاسمنت و الرمل بنسبة ٣٥٠ كجم / م٣ وكذلك عمل وزرة بارتفاع ١٠ سم من نفس نوع الأرضيات مع نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف
	٨٠	١٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك حوانط ماركة كيلوبترا او ما يماثلها فرز اول و يشمل البند ازالة البلاط القديم التالف ونقل المخلفات للمقالب العموميه واللون و المقاسات حسب تعليمات جهاز الاشراف لكل مكان على حده مع اعتماد العينات قبل التوريد و تلصق بمونة الاسمنت و الرمل بنسبة ٣٥٠ كجم / م٣ مع نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف
	٢٥	١٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك ببوية اللاكيه باللون المطلوب ويشمل البند ازالة الدهان القديم والصنفه والمعجون وصيانة الخشب واستبدال اي اجزاء تالفه حلق او خلافه والتكميل وصيانة المقابض والترابيس والковالين واستبدال التالف منها وكافة ما يلزم لنهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف



اجمالى ص ٢

يعتمد  
٢٠٢٤١٧١٥

مدير الاداره الهندسيه

قسم المسح على اتنى

ما قبله	١٠	١٥ بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع من الجرانيت المصرى للقوائم والارفف بالمطبخ حسب التصميم المطلوب ويشمل البند الثبيت والتحكيل والتلميع بالبرافين و كافة ما يلزم لانهاء البند حسب اصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف .	١٦ بالكيلو جرام توريد وتركيب سلم بحارى من الحديد الكريتال وقاعدته لخزان العلوى ويشمل البند الدهان ببوية الاكيه باللون المطلوب والثبيت وكافة ما يلزم حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف
	١	١٧ بالمقطوعيه اعمال صيانه عامه للكهرباء بالاستراحه ويشمل البند صيانه لوحة التغذيه وكافة مخارج الكهرباء والبراييز والمفاتيح للانارة والمراوح والتكيف والاسلاك واستبدال التالف منها من نفس النوعيه الموجوده وفك وصيانه المكيفات وتعبيتها بالفريون وتمديد تغذية البلاطات الخرسانيه الجديد وتوريد وتركيب ما يلزم من المفاتيح والبراييز واللمبات بالدوبيل ومفاتيح المراوح والتكيف وربطها بشبكة الكهرباء بالمبني وعمل برايز اضافيه جديد حسب تعليمات جهاز الاشراف واستبدال اللعبات التالفه باخرى جديده قدره ٤ وات ليد وربط العوامه الكهربائيه لخزان العلوى بالموتور وفك شبكة الكاميرات المثبته على المبني واعادة تركيبها بعد انهاء تشطيب الواجهات و كافة ما يلزم لنھو البند حسب اصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	
	١	١٨ بالمقطوعيه اعمال صيانه عامه للسباکه الداخليه والخارجيه بالمبني ويشمل البند توريد و عمل ٤ جرجوري بلاستيك كامل للسطح وصيانه مواسير الصرف الخارجيه واستبدال التالف منها وتوريد وتركيب ٢ قاعده افرنجي كامله (كيلوباترا) بدلا من القديمه وصيانه صرف احواض غسيل الایدی وتوريد ٢ خلاط حوض و ١ خلاط دش مع المسوره والسماعه من اجود الانواع واعادة تركيب الخزان العلوى والتوصيل على الشبکه وكافة ما يلزم من مواسير التغذيه والفانظ المعزوله ومن اجود الانواع وتوريد وتركيب عوامه كهربائيه متصله على موتور الرفع و تنظيف غرف التفتیش وصيانتها واستبدال اي غطاء تالف وكافة ما يلزم لنھو البند حسب اصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف .	
	١	١٩ بالعدد توريد وتركيب حلہ مطبخ من الاستانليس ستيل للتركيب على الجرانيت (عين واحدہ) بالمطبخ من اجود الانواع ويشمل البند توريد وتركيب خلاط حوض جولي وصرف الحوض والربط على الشبکه وكافة ما يلزم لنھو البند حسب اصول الصناعه وتعليمات الاشراف	
الاجمالی			



مدير الاداره الهندسيه

قسم المشروعات